

**ADENDA Nro. 002
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 DE 2023**

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALGUNOS SALONES DEL ALBERGUE BOYACA DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.

En el Municipio de Agua de Dios – Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2023, **ANTONIO RUIZ FLOREZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 13.847.739 expedida en Bucaramanga, quien en calidad de Gerente de conformidad con el Decreto Nro. 200 del 10 de febrero de 2023 y Acta de Posesión del 15 de febrero de 2023, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por el Artículo 11, numeral 20º del Decreto Nro. 3040 de 1997, obrando en nombre y representación legal del **SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**, de NIT. 890.680.014-9, se permite expedir la presente adenda modificatoria Nro. 001, relacionada al numeral 1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, de la Convocatoria Pública No. 013 de 2023, encontrándose dentro de cronograma establecido en los términos y condiciones de la presente convocatoria con el fin de otorgar un tiempo razonable a los proponentes, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy se modificaron las condiciones de la Convocatoria No.13 del 2023..

Lo anterior de conformidad con las observaciones recibidas y cuya revisión permitió realizar un análisis que arroja la conveniencia y razonabilidad de modificaciones, resultando de la siguiente manera:

1. Con el propósito de ampliar los tiempos del cronograma de la convocatoria, dado a las modificaciones que se realizaron el día de hoy a las condiciones de la convocatoria, y así permitir a los futuros proponentes tener un tiempo prudente para presentar las propuestas, acorde a las modificaciones realizadas en la actual Convocatoria, se estimó un día más para la presentación de las ofertas; con lo que el numeral 1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los términos y condiciones quedará así:

(...)

Actividad	Plazo	Lugar
Plazo máximo expedición de adendas	26 de junio de 2023	www.sanatorioaguadedios.gov.co y SECOP
Presentación y lugar de radicación de la oferta	28 de junio de 2023 hasta las 12:00 m	Ventanilla única de radicación Sanatorio de Agua de Dios – Carrera 9 No10-69 Edificio Carrasquilla (En físico y en USB o CD/DVD)
Verificación de requisitos de capacidad del proponente y evaluación de las ofertas y publicación del informe preliminar	Del 29 de junio al 30 de junio de 2023	Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.

Actividad	Plazo	Lugar
Observaciones a la evaluación	4 de julio de 2023 hasta las 12:00 pm	Correo electrónico gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
Plazo máximo para subsanaciones	5 de julio de 2023 a las 4:00 p.m.	Correo electrónico gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
Respuestas a las observaciones de evaluación e informe definitivo de evaluación	06 de julio de 2023	Página web del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
Presentación informe de evaluación definitiva y adjudicación.	07 de julio de 2023	Comité de apoyo contractual - Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
Firma del(os) contrato (os)	Hasta el 10 de julio de 2023	Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.

(...)

Las demás estipulaciones de la CONVOCATORIA referida, no serán modificadas y se mantienen en los términos de la publicación inicial.



ANTONIO RUIZ FLOREZ
Gerente

Proyectó: Juan David Henao Hurtado- Contratista de apoyo jurídico.
Revisó: Luis Jerónimo Pérez Pérez- Asesor Jurídico Externo